

常平A4-02地块桩基工程招标答疑

序号	提疑	答复
1	贵司对本项目管桩材料是否有品牌指定要求？	目前我司对本工程的发包范围为：包机械、人工，具体详见我司报价清单格式
2	根据贵司提供的招标合同，第8.1.2条“本工程全部工作内容施工完成，经建设行政主管部门、建设方及监理、甲方等竣工综合验收合格并移交建设方后，甲乙双方办理工程结算，双方就结算金额达成书面一致、乙方开具金额等于结算总价100%的发票给甲方后，甲方付至本工程结算总价的97%（含乙方工人工资）。若非乙方原因不能进行建设行政主管部门参与的竣工综合验收，甲乙双方则在全面竣工完成之日起4个月后启动竣工结算工作。”中的“本工程全部工作内容”是否指桩基础？“竣工综合验收合格”是否指整个工程全部完工并验收合格？	1、“本工程全部工作内容”是指桩基础工程； 2、“竣工综合验收合格”是指本地块整体工程全部完工并经含政府主管部门在内的整体验收合格。 <u>如投标单位对合同、清单、图纸等有报价偏离（无论是否偏离），均以我司招标文件“附件3-报价偏离表”书面形式确认。</u>
3	未明确本项目桩基础工程施工工期	工期约35日历天， <u>计划工期6月1日-7月5日。</u>
4	第8.3条付款形式中“银行承兑汇票”是否为四大国有银行开出的汇票？	不一定是国有四大国有银行，也有可能为其他银行的汇票
5	付款方式可否改为按月进度的80%进行支付？	1、本桩基础工程工期约35个日历天，工期较短故不采用按月进度付款的模式。 2、如投标单位对合同、清单、图纸等有报价偏离（无论是否偏离），均以我司招标文件“附件3-报价偏离表”书面形式确认。
6	厂房2设计图纸中提到ZK12周边桩长有效桩长小于设计要求8米，需引孔，因工程量较小，增加引孔清单项是否有设备进退场费补偿？	因工程量比较小，分包报价综合考虑，不单独列设备进退场费补偿。
7	如因甲方原因导致工期拖延，而这期间刚好发生材料涨价，请问因材料而导致的成本增加如何处理？	我司清单为固定综合单价（合同条款同），即定标后， <u>除合同另有约定外，合同单价不作任何调整。</u> 报价清单备注项设有“报价有效期”，由投标单位自行综合考虑。