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根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及有关法律、法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就乙方承包常平环保专业基地A4-02地块印花及水洗项目桩基础工程（以下简称“本工程”）有关事项协商一致，特签订本合同以共同遵守。（本合同范围内，对以或开头的内容，以开头的内容为准。）
[bookmark: _Toc1208][bookmark: _Toc13255][bookmark: _Toc26146]第一章、项目概况
1.1项目名称：常平环保专业基地A4-02地块印花及水洗项目（以下简称“本项目”）
[bookmark: _Toc7717][bookmark: _Toc9670][bookmark: _Toc27213]1.2项目地址： 东莞市常平镇司马村谢常路石马河东边 
1.3本工程的甲供材料：                
1.4甲方提供施工基础条件及主要设施：乙方施工期间可使用甲方现场已有设施，甲方不另提供其他设施。
第2章、 承包方式
[bookmark: _Toc18450][bookmark: _Toc16680]2.1乙方对本工程包工、包料/包部分材料（仅不含甲供材）、包所有机械设备及进退场、包检测人员接待、包工期、包一切措施、包质量、包各种风险、包保险、包断桩处理、包现场记录资料、包测量放线、包安全、包锯凿桩头、包桩长度不够时接桩（含接桩产生的所有费用）、包因为桩长度达不到设计要求而导致的降低承台等处理措施所需的所有费用、包验收合格、包质量问题的处理、包管理、包利润、包税金、包材料上涨、包其他工种配合可能产生的降效及产生的费用及本工程施工过程中所涉及的一切风险因素及全部内容及费用。
第3章、 [bookmark: _Toc24928]乙方承包范围及主要工程内容
3.1本项目所有本工程图纸及报价清单范围内 预应力混凝土管桩（PHCφ500-125 AB级） 等的相关工作由乙方施工，具体施工范围按图纸、规范及甲方要求施工，过程中产生的全部人员报酬、材料（本合同约定的甲供材除外）、机械设备（含进退场费、材料设备装卸搬运及保管等）、机具、安全文明施工、施工管理等由乙方解决。
3.2甲方提供的本工程图纸、清单所含内容由乙方施工，本合同另有约定的除外。
3.3乙方自行控制好施工管理，自行组织对施工的有关质量、安全、进度、成本等现场组织管理工作，按甲方项目部确定的施工方案进行施工。
3.4乙方对本工程质量按合同约定承担责任，对本工程的施工质量、安全生产、文明施工、工期进度和甲供材料限额使用等相关事项承担全部责任。
3.5甲方提供的本工程图纸、清单所含内容由乙方施工，本合同另有约定的除外。甲方有权调整乙方的承包范围及内容，乙方不得以任何理由拒绝，否则甲方有权单方解除合同。
3.6乙方自备机具的维修及养护由乙方自行负责；乙方自备/采购的材料、设备或小型机具必须符合设计规范及施工总包合同的要求。
3.7乙方施工前，须对甲方（或其他施工单位）交付己方施工的界面进行检查，判定是否适于进行施工，如不适于，须书面告知甲方原因并按甲方的决定办理；如乙方不检查（或不书面提出）即施工的，视乙方认为适于施工并作为己方施工前提，因该界面导致乙方施工内容不符合合同要求的，乙方自费返工至符合合同要求且不向甲方（或其他施工单位）索赔。
3.8乙方自行控制施工管理，自行组织本工程施工的有关质量、安全、进度、成本等现场组织管理工作，具体施工方案以甲方确定的为准。
3.9合同单价内乙方负责施工的内容包括但不限于：
3.9.1严格执行甲方发布的质量通病细则，所产生的费用已包含在合同单价内。
3.9.2配备本工程所需电工，且电工须持证上岗。甲方电工仅对乙方电工进行监督、检查、管理、指导。
3.9.3本工程具体作法以甲方与建设方书面确认的交楼标准及施工图纸为准。
3.9.4 本工程图纸内出现漏项、错项、无重大工程量变更的图纸调整、图纸及清单未列明但属于本工程合理施工范围或基于完成本工程所需进行的施工范围等情形均属于乙方施工范围；上述所有内容产生的各项费用均包含在合同单价合同总价内，不属于增加工程，除非双方额外签证，否则结算时工程价款不作调整。
[bookmark: _Toc15468][bookmark: _Toc15548]3.10乙方承包的风险：本工程施工过程中如出现赶工、交叉作业、停工及工人工资、材料费、机具费上涨等风险，相关费用增减已在合同单价中一次性考虑，乙方不得就上述原因要求甲方增补费用及另行计价。
3.11乙方负责解决其人员的社会保险、工伤保险、人身意外伤害保险事宜，乙方对本工程质量按合同约定承担保修责任，对本工程的施工质量、安全生产、文明施工、工期进度和甲供材限额使用等相关事项承担全部责任。
3.12本项目设计变更引起的增加工程，无论工程量大小及施工难度系数高低，如甲方要求乙方施工，乙方须按甲方要求施工，相关费用按本合同约定办理。
3.13施工现场内本工程所需材料、机具的运输不另计费。材料进、出场时，派工人上、下车，上下车费用包含在合同单价内（甲供主材则材料卸车费用由乙方负责且费用包含在合同单价中）。
3.14乙方施工过程中，负责本工程工作面上所用材料、机具、垃圾的清理，做到工完场清，并自行负责所有建筑垃圾、生活垃圾的处置。如乙方未能自行处置，则必须于每道工序验收前把工作面有关的建筑垃圾、生活垃圾等清理到甲方指定位置，由甲方统一就该部分垃圾处理费（含外运及机械台班费等）按责、按量进行分摊后，由乙方及相关分包单位承担并以书面形式确认，在结算时由甲方从合同款中予以扣除。
3.15乙方确认用于本工程的静压桩机不少于 2 台，且以满足甲方工期为准，并可随时增加、减少桩机及配套设备。
第4章、 [bookmark: _Toc29520]工期
4.1本工程合同工期详见下表：
	合同工期
	计划进场开工日期
	计划完工日期
	备注

	  35 个日历天
	2023年   月   日
	2023年   月 日
	


4.2本合同工期开工日期为暂定时间，实际开工、完工时间以甲方书面通知为准，甲方书面通知形式包括不限于微信、短信、	传真、电子邮件、纸质文件等。乙方无条件按甲方要求调整开工、完工时间，同时，乙方自行调整其人员、材料物资、资金的安排，随时配合甲方开工、完工并按本合同约定价款执行。因甲方变更工期导致乙方损失所需的补偿费用已经包含在合同单价合同总价内，甲方不另补偿或增加任何费用给乙方。因甲方原因导致乙方延迟进场的，经甲方书面确认后工期相应顺延，但甲方不额外支付窝工费、停工费等费用给乙方，乙方同意不因此追究甲方任何责任及赔偿损失。
4.3乙方须严格遵照甲方制订的施工进度计划实施并完成相关工作，接受甲方项目部施工任务安排，否则甲方可按合同对乙方予以处罚。
4.4乙方已充分考虑天气及各种因素、除不可抗力（如：地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等法定情形外）及其他原因可能对工期的影响，乙方同意不因任何原因要求延长工期。
4.5乙方必须满足甲方工期要求，配合甲方随时增加或减少乙方人员以满足本工程施工要求。
4.6乙方确定在本合同签订前，已勘察本项目现场场地，对本工程特性全部清楚，因甲方原因导致施工计划调整的，乙方积极配合。
4.7乙方认为甲方或其他单位未配合提供所需工作面、机具及材料而影响施工进度时，乙方须书面报告甲方并按甲方要求办理相关事宜，否则视为不影响乙方施工，乙方不得因此要求延长工期。
4.8本项目竣工验收移交甲方后、保修期结束前，如甲方在本项目内有新增工程且要求乙方进行报价施工时，乙方须予配合。
第5章、 [bookmark: _Toc11275][bookmark: _Toc9456][bookmark: _Toc9090][bookmark: _Toc19252][bookmark: _Toc2060]工程质量标准
5.1质量标准：本工程须达到国家、行业相关施工质量验收规范的 优良 标准，本合同另有约定的亦须同时符合该约定。
5.2甲方（或监理、建设方、政府部门）检查、验收本工程或本项目时，乙方应安排管理人员配合检查、验收，否则每次向甲方承担违约金人民币贰万元。乙方施工过程中必须进行质量检查，并按甲方要求做好标记及书面资料，严格执行三级检查制度。乙方须坚决落实甲方、政府部门提出的整改要求，凡未按要求落实整改的，甲方有权对乙方罚款贰仟至伍万元/次，整改二次以上的甲方有权对本工程按合同单价下浮5%进行结算。   
5.3乙方施工过程中必须进行质量检查并提供书面记录，同时在相应的检查部位作好标记由甲方施工员复查，再通知甲方质安组核查，坚决严格执行三级检查制度。三级检查的书面记录经整理后作为工程进度款申请书、结算书的附件，否则甲方有权不办理结算、不向乙方支付工程款项且不造成违约。无乙方检查记录和甲方项目经理检查记录以及甲方施工员出具的整改完成证明书，相关工程内容如达到结算条件，则按合同单价下浮10%计价。
5.4本工程的施工方案及质量要点须符合甲方及施工图纸的要求。
5.5乙供材料收货验收流程及标准
5.5.1主要材料、设备进场时乙方向甲方提供“产品出厂合格证、原材料检验报告、出厂质量证明书”等有关资料并在当天移交甲方存档。
5.5.2甲方项目施工员在乙供材料、设备进场时对品牌、规格、型号、质量等进行抽检并拍照留存。
5.5.3对不符合合同要求的甲指乙供材料（如材料的品牌、规格、型号、质量等），由甲方本合同执行联系人按合同要求直接拒收、退场并作好记录备查，不允许折价收货不符合合同要求的材料，且乙方向甲方承担违约金（违约金金额等于不符合合同约定的材料金额的三倍但最少不低于五万元/次），甲方有权在任意一笔应付乙方的合同款中自行扣取违约金。
5.6其他： 无。
第6章、 [bookmark: _Toc27495]合同价款
6.1乙方完成本合同第三章承包范围内所有工作、实现第四章工期要求及承担合同义务、责任、风险的费用已包括在下列合同价款中。
6.1.1本合同为固定单价合同，工程量按实结算。合同单价（详见附件一）为全费用固定综合含税单价，乙方开具税率     %的增值税专用发票（税率按国家政策执行，如税率调整，合同单价随之调整），除合同另有约定外，合同单价不作任何调整。合同单价适用于本项目用地红线范围内的全部本工程工作内容，已有价格的子目双方无需另行确定单价，均按已确定价格执行。合同单价包含乙方完成本合同及本合同附件所述内容的全部费用。本合同暂定含税总价为人民币     元，此价仅供参考，不作结算用途。
乙方完成下述工作及应对下述情况、风险的费用已包含在本合同单价中，甲方无需另行付费给乙方：
（1）对相关施工机械及总分配电箱、电缆线进行维护、保养。甲方只负责将配电箱接至施工区域附近，乙方自行接至工作面开关箱，电线、电缆由乙方负责。
（2）配备本工程所需电工，且电工须持证上岗。甲方电工仅对乙方电工进行监督、检查、管理、指导。
（3）确保本工程满足本项目所在地建设安全管理标准化施工要求，一次性达到本项目所在地建设行政主管部门的达标要求及本合同要求。
（4）春节、元旦、五一、十一、周末等法定节假日及技术要求或进度计划要求进行赶工、加班。
（5）参与甲供材料（如有）申报采购、验收和收货，其数量作为乙方使用材料损耗率指标的核算依据。
（6）本工程施工过程出现赶工、交叉作业、停工及工人工资、材料费、机具费上涨等导致乙方成本、费用发生增加，乙方不因此要求甲方对合同价格进行调整和另行增补费用，各种风险费用已包含在本合同价款内。
6.2本合同第6.1条所述价格已考虑“COVID-19”疫情等流行疾病影响，乙方不以疫情等疾病防控为由要求甲方对该价格、合同结算办法及工期等合同条款进行调整，疾病防疫措施的一切费用已包含在合同价内，不另计费。
6.3对于增加或变更工程，须凭甲方项目经理签认的签证单及相关资料办理结算。甲方签证单须有本合同授权的甲方项目经理亲自签字确认并加盖公章的书面文件方为有效签证。甲方项目经理委托/授权他人代签均为无效签证，甲方不予办理付款及结算。任何人口头指示、通知不作为结算依据。未经甲方盖章书面签证确认或乙方超出图纸、合同清单范围施工的工程量，不属于增加工程，结算时不纳入结算范围。
6.4除甲方本合同执行联系人外，甲方项目部其他任何人对涉及费用的所有文件、资料无权进行确定、批准。甲方的本合同执行联系人在履行本合同过程中，对涉及费用的所有文件、资料审批权限为不超过三千元/次（含税）。三千元/次以该合同执行联系人负责管理的项目为最小单位，不得分地块、分期、分楼栋、分部位拆分使用权限。涉及费用超过三千元的文件、资料，无论甲方的本合同执行联系人是否签字，均须按甲方公司规定的流程完成申报、审批并加盖甲方公章后方为有效，未按此约定完成审批、盖章的文件、资料，无论甲方任何人签字，甲方均不承认和支付任何费用，乙方亦无权向甲方主张任何权利。
第7章、 [bookmark: _Toc32757][bookmark: _Toc4378][bookmark: _Toc9761]计量计价方式及结算方式	
7.1工程量计算原则
7.1.1总价包干合同:合同范围内的按合同约定的计算原则执行，合同无约定或合同范围外的签证、变更工程计量方式按第7.1.2.1～7.3.5条规则执行。
7.1.2固定单价合同：合同范围内的按合同约定的计算原则执行，合同无约定或合同范围外的签证、变更工程计量方式按以下规则执行。
7.1.2.1工程量计算以甲方确认的竣工图尺寸为准，以“米”为计量单位计算；图纸以外的工程凭甲方认可的建设方签证及相关依据办理结算；任何人的口头指示、通知不作为结算依据。经甲方验收合格的工程，按“完成施工并达到合同标准的实际工程量×相应合同单价”的方式结算。工程量计算规则如下：
① 工程量按桩入土长度计算（桩尖长度不计），其中空桩按实际送桩长度计量；
② 因乙方配桩或测量等乙方原因须补桩或承台加大或加深，属乙方责任，其费用由乙方承担；
③ 自然地面以上的桩不计量；
④ 断桩和破桩等不合格的桩不予计量（建设方因地质原因同意签证的除外），同时，乙方须按甲方及设计要求完成补桩或其它满足要求方法处理，费用由乙方承担；在连续发生3条桩施工不正常时，乙方向甲方报告须甲方再次明确后方可继续施工，否则导致的损失由乙方承担；
7.1.2.2计量依据：①甲方签认下发的施工图；②设计变更、甲方与建设方签认的联系单及签证单；③建设方、监理签认的竣工图；④建设方的交楼标准；⑤图纸会审纪要；⑥质监站要求而图纸中没有的报建设方同意施工的内容；⑦建设方、监理、甲方、乙方四方测量签字确认的原始场地标高图及场地完成后标高图（适用于土方工程）；⑧建设方、监理、甲方、乙方四方测量签字确认的打桩记录表等资料原件（适用于桩基工程、搅拌桩工程、钢板桩工程、旋挖桩、工法桩等全部桩基工程）；⑨桩基施工行走路线图复印件；⑩管桩送货单、材料进场验收单。
7.2计价依据
7.2.1合同范围内的工程，按合同单价执行，合同单价已包含工程特征描述全部施工内容等一切费用；
7.2.2合同范围外的签证、变更、增加工程、按以下办法计价：
7.2.2.1合同中已有适用于该工程的价格时，按合同已有的价格执行；
7.2.2.2合同中只有类似于该工程的价格时，可在合理范围内参照类似价格执行；
7.2.3合同中没有适用或类似于该工程的价格时，按以下第7.3条计价规则执行。
7.3计价规则：
7.3.1执行《2018广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2018广东省安装工程综合定额》清单计价程序取费，绿化部分执行《2018广东省园林绿化工程综合定额》清单计价程序取费。采用清单计价，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；同时执行《广东省建设工程计价依据（2018）》： 《广东省建筑工程与装饰工程计价定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》、《广东省工程量清单计价指引（2013)》等以及国家行政主管部门颁布的相关规定文件。
7.3.2材料价、人工价：执行施工当地建设工程主管部门颁布的施工同期信息价。信息价上没有颁布的材料，由乙方按施工同期的市场价格提出合理的市场报价，市场报价须提供相关证明文件（含材料的厂家、品牌、型号、规格等），经甲方确认综合单价后作为独立费计入总价（计取税金），不参与任何取费及上下浮。
7.3.3计价中除仅计取人工费、材料费、机具费、管理费、利润作为直接工程费外，其余按系数计取的各类取费均不计取。
7.3.4税率：按国家建设行政主管部门及国家税务部门的最新规定执行。
7.3.5按上述计费方式得出的价款后（甲方直接确认的综合价不参与上下浮的除外）：包人工包辅材的工程按以上计价方式（仅计取人工费和分包提供的辅材和机械费）下浮 8  %后计取税金；包工包料的工程按以上计价方式下浮 30 %后计取税金。（结算时，如乙方已请款部分开具的发票税率与合同约定不同时，须提供已请款金额及相应税率，且须甲方财务签字确认）
7.4结算规定
7.4.1经甲方项目部验收合格的工程，按合同约定的计价方式结算
7.4.1.1固定单价合同结算方式：结算总价=完成达到合同标准的实际工程量×合同单价-合同约定扣除费用。
7.4.1.2固定总价合同结算方式：结算总价=固定合同总价-合同内未施工内容+合同外增加内容（需有甲方联系函或设计变更确认）-合同约定扣除费用。
7.4.2未经甲方项目部验收或验收达不到合同标准、在整改中的工程不予结算。
7.4.3因设计变更或现场签证引起的工程量变化，经甲方项目部签证上报甲方公司审批后，结算时按合同约定的计价方式执行。
7.4.4因合同中已有施工方案的变化引起的工程价款变化，结算时不再调整（合同中未明确的施工方案除外）。
7.4.5零星时工计价规定：
7.4.5.1零星用人工以时工派工单的方式结算（现用白、红、黄三联单）；
7.4.5.2零星时工填写派工单时，应根据时工发生的责任分别写单。属甲方承担的，用甲方内部现场签证单；属扣“XX班组”的单独写单，并注明扣“XX班组”；属建设方签证的（不属甲方范围的零星用工）必须附建设方签证单复印件；
7.4.5.3当月发生的零星用工，必须在当月25日后5天内交甲方工程部审核，否则过期的派工单一律作废；
7.4.5.4零星用工单价：230元/工日（含税）。
7.4.6乙方办理结算时必须按甲方要求对合同范围内每个组团或每个地块或每栋楼单独结算，否则甲方有权不予结算且不承担任何违约责任。
7.4.7乙方提交的竣工资料、签证单（须附建设方联系函或变更单和签证单分包说明）、工程量确认单等（以甲方要求的格式为准，详见《结算申请表》、《工程结算资料审查表》）必须为签章齐全的原件，否则甲方不予结算相关费用。
7.4.8乙方办理工程进度款申请书、结算书时必须提供甲方主管施工员和项目经理签名的“工完场清交接单”，否则甲方有权不予办理付款及结算。
7.4.9鉴于本合同所列单价未必完善，如在施工过程中发生新的工程变更内容且无适用的合同单价（例如：工程设计变更或增加承包内容等导致的新工程等），乙方须按甲方要求先行施工（否则每延迟一天乙方须向甲方支付违约金人民币两千元），并在甲方通知施工之日起三个工作日内书面向甲方申报工程单价（申报格式以甲方确定的为准），逾期不申报视为乙方同意甲方单方确定的结算价格。
7.4.10结算书及相关结算资料由乙方实事求是自行编制并一次性报齐给甲方，申报次数仅限一次，申报一次后不得再行增补任何结算资料。申报格式及表格等相关要求按照甲方统一要求执行，如乙方所报结算书的申报工程量少于实际工程量，视为乙方放弃差额部分的权利和款项，结算时不予计算，甲方无需支付。如乙方虚报工程量，每虚报一处则向甲方承担违约金壹万元（甲方有权在支付结算款时直接扣除相应金额），如乙方所报结算总价高出甲方最终审定价（即本工程甲乙双方确认的竣工结算价）10%以上，甲方在支付结算款时按（乙方所报结算总价-甲方最终审定价）*10%扣除乙方不诚信违约金，并在结算款中一次性扣除相应金额。
7.5结算资料要求
7.5.1递交完整的结算书一式两份（正副本各一份）：
7.5.1.1装订要求：胶装、盖骑缝章、法人签章；
7.5.1.2结算资料排序：结算资料排序：封面、目录、结算申请表、工程结算支付证明单（格式详见附件）、承包单位工程结算送审承诺书、工程结算资料审查表、工程合同、工程验收单、分包单位结算情况说明、签证分包说明、分项工程单价申报审批表、工程结算书、签证预算书、变更单、签证联系函及签证单、照片及相关图纸、记录文件等。
7.5.2递交结算资料的前提，甲方有建设方签字的完整版竣工图。
7.5.3递交结算资料须按《结算申请表》《工程结算资料审查表》要求。
7.5.4签证资料要求:签证内容完成之日起7天内乙方必须提交完整的签证资料到甲方项目部，超期后甲方不再受理该部分工程签证内容；签证内容完成之日起30天内乙方必须提交签证内容完整的报价到甲方，超期后甲方不再受理该部分工程签证结算，且全部责任由乙方自行承担。
7.6本工程合同内未施工内容和合同外增加内容工程结算金额的申报约定如下：
7.6.1乙方应本着实事求是的精神对工程做出结算，不得虚报工程结算：合同内未施工的清单分项、图纸内容，乙方在申报结算书中未扣减相应费用的，甲方有权要求乙方按其未施工项目金额的200%承担违约金，违约金可在任一期结算金额中扣除。
7.6.2合同外增加工程内容：乙方必须认真实事求是编制申报结算费用，若经甲方审核的结算工程量与乙方申报的结算工程量对比导致核减的金额在乙方申报结算价10%以内（含10%），则以双方共同确认工程量办理结算；若经甲方审核的结算工程量与乙方申报的结算工程量对比导致核减金额超过乙方申报结算价10%，则核减超过乙方申报结算价10%以外的金额全部作为违约金在结算中扣除。
7.7对于增加或变更工程，乙方须凭甲方项目经理签认的签证单及相关资料办理结算。甲方签证单须有本合同授权的甲方项目经理亲自签字确认并加盖公章的书面文件方为有效签证。甲方项目经理委托/授权他人代签均为无效签证，甲方不予办理付款及结算。任何人口头指示、通知不作为结算依据。未经甲方盖章书面签证确认或乙方超出图纸、合同清单范围施工的工程量，不属于增加工程，结算时不予计量。
7.8对签证工程的结算工程量，如“甲乙双方之间的签证单确认量”与“甲方与本工程建设方的签证单确认量”不相同时，以两份签证单中最小的确认量作为甲乙双方的结算工程量，格式详见合同附件。
第8章、 [bookmark: _Toc26012][bookmark: _Toc16700][bookmark: _Toc21339]付款方式（按甲方要求分地块独立结算、付款、开票）
8.1付款方式一
8.1.1本项目全部桩基础工程完工，乙方收集、整理并完善所有相关资料（包括打桩记录、工程桩检测合格报告等）给甲方且桩基验评通过后，乙方于次月10日前提供本月及次月《建筑工人工资表》等相关进度款审批文件给甲方，付至本工程已完成合格工程量造价的 80%（含乙方工人工资）。
8.1.2本工程全部工作内容施工完成，经建设行政主管部门、建设方及监理、甲方等竣工综合验收合格并移交建设方后，甲乙双方办理工程结算，双方就结算金额达成书面一致、乙方开具金额等于结算总价100%的发票给甲方后，甲方付至本工程结算总价的97％（含乙方工人工资）。若非乙方原因不能进行建设行政主管部门参与的竣工综合验收，甲乙双方则在全面竣工完成之日起4个月后启动竣工结算工作。
8.1.3本工程结算总价的3％作为本工程质保金（含乙方工人工资），质保期满两年且乙方如实履行保修义务、责任后，甲乙双方无息结清本工程质保金。
8.1.4乙方本月和次月的工人工资款从甲方工人工资专用账户支付，余款由甲方账户直接支付至本合同约定的乙方收款账户。(例：乙方申请3月份进度款时，须在4月10日前报3月份《建筑工人工资表》、乙方3月发放工人工资金额和4月份《建筑工人工资表》、乙方预计4月发放的工人工资金额作为附件资料给甲方项目部，该部分款额由甲方工人工资专用账户直接付至乙方《建筑工人工资表》中的工人工资卡。）乙方对工人工资的再次发放资料及凭证清单（加盖乙方公章的复印件）须于甲方支付余款给乙方之日起10个日历天内报甲方项目部，否则甲方有权中止后续付款且不违约。
8.2付款方式二
（如定标结果的付款方式与上述“8.1条付款方式一”不一致，则将定标结果的付款方式填写在此处作为合同付款方式。 ）                                 
8.3付款形式：优先使用网银、银行承兑汇票等，支票、电汇视情况而定。甲方选择其中任意一种支付形式给乙方合同款，均视为乙方收到该笔合同款。
8.4乙方每次收款前必须提供甲方认可且符合合同约定的等额合法增值税专用发票（开票内容须与合同内容一致，按甲方要求各地块独立开具发票），否则甲方有权不付款。甲方以实际收到乙方请款资料（包括但不限于本合同附件要求的资料）和发票的时间作为付款周期的起始时间，若乙方不能按甲方财务部要求请款开票，则付款时间顺延。甲方发现乙方开具假发票的，乙方须书面向甲方承认开具假发票行为并重新开具合法发票，同时乙方须按假发票金额的30%向甲方支付违约金。乙方提供的发票开具单位名称与乙方名称不一致的，甲方有权按乙方提供假发票处理、拒付合同款且不违约。
8.5乙方必须按税法规定的四流合一执行合同，即合同流、货物流、发票流、资金流一致，否则视为乙方违约，且由乙方承担所有责任及损失，直至满足四流合一后甲方方才付款。
[bookmark: _Toc24215][bookmark: _Toc5830]8.6乙方每次向甲方请款时，应按甲方要求注明该次请款所含的每个组团、每个地块、每栋楼具体金额，否则甲方有权不付款且不违约。
8.7甲方在乙方每次请款时直接扣除乙方按实发生的房租、生活水电费、空调使用费等款项。乙方每次请款时需向甲方财务部确认乙方未支付的房租、生活水电费、空调使用费等应付款项，按扣除这些应付款项后的金额开具发票请款，并在付款申请书中写明本次申请的工程款金额、扣除的应付款项数据，实际开票金额等相关信息。
8.8如甲乙双方对应付款金额、结算金额产生争议，甲方有权暂缓付款且不违约，甲方无需向乙方支付违约金或利息，直至双方达成一致意见后方可按甲方相应流程办理付款手续。
8.9甲乙双方完成本工程结算且结算款（扣除预留的质保金）支付完毕后，视为乙方关于除质保金外的合同款支付事宜的全部权利全部消灭，乙方不得再基于合同款支付事宜向甲方提出任何权利主张或追索其他任何费用。
8.10履行本合同过程中，凡甲方收取的款项（包括但不限于：各类押金、保证金、违约金、罚款、垃圾处理费、水电费、代收代缴款项等），乙方只有将款项付至甲方财务部负责人指定的当次收款账户、且收到甲方开具的收款收据方为完成付款，否则视为甲方未收款。凡甲方收取的款项，乙方不得以现金及其他方式支付给甲方其他人员（包括合同执行联系人、合同签约代表等），甲方财务部为办理收款的唯一部门，任何个人均无权代为收取任何款项。
第9章、 [bookmark: _Toc5757]双方责任和权利
9.1甲方责任和权利
9.1.1甲方提供给乙方施工图 / 套及地质钻探资料（含图纸变更通知、图纸会审记录等）；对乙方进行技术交底及质量、安全、进度、文明施工、成本控制等管理。
9.1.2按国家工程质量标准对乙方施工成品进行内部核验，并办理过程验收手续和完工后总体验收手续。在验收合格情况下按照合同及时结算及付款。
9.1.3乙方桩机进场前，甲方应做好“三通一平”和施工前的准备工作，主要为：接通水源、电源，办理报建、临时占用道路等手续，排除地下障碍物，包括不可迁移的地下管线和四周建筑物的安全防护措施，如需要加固及完工后的维修等费用均由甲方负责。施工期间，非乙方原因造成的地下管线及四周建筑物损坏均由甲方承担。但在施工中，乙方应关注地下管线和四周建筑物的安全，如发现险情须立即停止施工并通知甲方共同制定有效的安全处理措施，不得冒险作业。
9.1.4甲方提供座标和高程基准点，作为乙方为本工程桩位测设的依据。
9.1.5提供给乙方工作面。如乙方认为甲方或其他单位未配合提供工作面而影响施工进度，乙方应书面告知甲方并由甲方项目经理确认，否则视为不影响乙方施工，乙方不得以甲方未提供工作面为理由要求延长工期。
9.1.6为乙方员工办理人脸识别进场资料，督促乙方及其工人遵章守纪、按章操作，强化现场安全防护工作。
9.1.7甲方有权根据本项目总体情况安排、调整本工程工期，规定乙方先做某部位后做某部位，何时增加工人何时减少工人，乙方必须服从调动及安排。
9.1.8甲方有权对乙方在施工中出现的不符合设计图纸、违反施工规范和安全操作规程、材料浪费等违规行为强行制止，并要求乙方在规定时间内按要求整改，同时有权根据具体情况对乙方进行扣款处理。
9.1.9甲方有权对乙方及其人员进行技术考核，考核不合格的人员不能上岗且乙方按甲方要求调换合格人员接替上岗。
9.1.10甲方对乙方向乙方人员发放报酬的情况有知情权，乙方工人工资金额由乙方提供书面文件给甲方项目部及甲方工程部核实确定，甲方有权知晓乙方工人的工资分配制度和实施情况，对不合理、违规的分配甲方有权制止及干预。乙方应及时支付工人工资及材料款，如乙方欠款导致甲方被追索，甲方有权自应付给乙方的款项中扣款代付，但此举不视为甲方同意对乙方债务承担责任。乙方对甲方代付行为及金额无异议，如应付给乙方的工程款不足以代付导致甲方需垫付费用，乙方应在甲方发出书面通知起3个日历天内还清甲方垫付款并自甲方垫付之日起按年利率15%的标准支付利息。
9.1.11提供给乙方施工工人在施工现场住宿的设施。
9.1.12对乙方违反规范、设计要求的事宜，甲方有权要求乙方整改，乙方拒不整改或整改二次后仍不能满足甲方要求的，甲方有权单方解除本合同，同时乙方赔偿甲方的损失（包括但不限于甲方因本工程逾期完工而需对建设方承担的违约责任、损失赔偿责任等）。
9.1.13凡甲方认为会影响工程质量或可能导致安全事故的材料、机具，乙方不得用于本工程，否则乙方无条件按甲方要求更换且每次向甲方承担违约金贰万元及不延长工期。
9.1.14甲方因参与本合同履行而发出、或与乙方达成合意所形成的一切相关文件，均须同时具备甲方公章及法定代表人（或授权代表人）签名，否则均不对甲方产生约束力，除非事后获得甲方另行追认。
9.1.15对乙方不按合同约定的时间向甲方申报乙方工人工资资料等行为，甲方有权对乙方进行处罚，处罚金不少于伍仟元/天/人（按工人人数计）。
9.1.16因乙方原因导致工人工资不能及时发放，其工人发生停工或静坐、闹事等行为的，甲方有权按本合同相关条款（如第十四章等）对乙方给予处罚。
9.1.17属乙方责任的工作未完成的，甲方有权安排他人完成并以500元/工日计价（如实际费用高于此标准的，按实际费用计）从乙方工程款中扣除。
9.2、乙方责任和权利
9.2.1乙方须按设计图纸和施工规范施工，保证施工成品质量满足合同要求。因乙方原因导致的质量事故，由乙方赔偿甲方损失。
9.2.2乙方根据甲方提供的座标和高程基准点对本工程进行测量、放线，对测设结果负责。
9.2.3乙方负责桩基施工所有资料的编制，并在施工当日经甲方、建设方、监理方的共同签字确认，否则向甲方承担违约金壹万元。
9.2.4遵守甲方管理制度，服从甲方管理，如需要乙方配合施工，乙方必须安排相应技工或工作人员配合、值班，费用已包含在第六章约定的合同价内，甲方不另计费给乙方。
9.2.5乙方必须严格按照国家、省《建筑地基基础施工及验收规范》和设计图纸的要求进行施工，在施工过程中，发现有质量问题或深度不够等，应及时向甲方、建设方、设计单位提出书面意见，征得甲方、建设方和设计单位同意后方能改变施工方案。乙方对完成的每一道工序及时、认真进行自检，自检合格后提请甲方验收。对验收中甲方提出的问题按甲方要求的时间、质量要求及时彻底整改，每延误一天完成整改，向甲方承担违约金伍仟元。
9.2.6乙方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》及有关文件安全管理规定，组织安排工人施工， 消除安全隐患，乙方进场施工人员年龄必须在18至55周岁之间（政府部门有更严格要求的，从其要求）。乙方保证甲方不承担任何因乙方原因导致的人身伤亡或财产损失所发生的一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其人员引起的诉讼，控告、索赔责任及可能发生的相关费用。
9.2.7如实向甲方提供《建筑工人工资表》，每月第十个日历天前向甲方完成申报工人工资，否则甲方有权中止支付任何款项且不违约。乙方全部人员在本项目上、下班时必须按甲方要求实名登记并打卡，打卡文件作为工人工资申请及发放依据，乙方每月发放工资凭证加盖乙方公章报甲方项目部。乙方未向甲方项目部作实名登记和打卡的人员，甲方不予发放其工资，产生的不良后果和责任由乙方承担。
9.2.8在甲方的监督下办理工人工资发放专户，由银行代发乙方工人工资。
9.2.9任意一组团进场开工之日三天前，乙方须向甲方提交所有进场人员（包括但不限于施工人员）花名册、身份证复印件及联系电话、乙方与进场人员签订的劳动合同（加盖乙方公章）作实名登记，否则甲方有权按逾期天数认定乙方延迟开工计收违约金。乙方与进场人员签订了劳动合同而未提供在花名册内或未提供该人员身份证复印件及联系电话的不得进入施工现场，如有发现，乙方向甲方支付违约金贰仟元/人/次且甲方不发放该人员的工资。乙方人员花名册如有更新，须在3天内补充新进人员身份证复印件及联系电话、乙方与进场人员签订的劳动合同给甲方；乙方须提供与人员花名册一致的班组工人工资表原件及复印件，且工人工资表金额要与当期支付的工人工资一致。乙方人员每天进场必须进行考勤打卡，且考勤打卡记录须与提供的花名册相符。乙方人员退场时，须提交工资结清证明（加盖乙方公章）给甲方留存，否则甲方有权不予办理结算和支付工程款。
9.2.10乙方须如实主动申报及发放工人工资，甲方有权核对，如发现乙方弄虚作假，甲方暂停支付乙方工程款。
9.2.11乙方有权要求甲方按合同约定提供充足的甲供施工材料、机具。乙方自备的机具、材料经甲方验收合格后方可进场使用。甲供材料、机具十天以上（不含十天）不到位，或其它非乙方原因造成的阶段性、区域停工十天以上（不含十天），乙方有权调离多余工人，因此形成的短期怠工（十天以内）及进出场的费用已包括在本合同第六章约定的合同价中，不另计价。
9.2.12合同履行过程中，如乙方中途自行退场，甲方不支付任何款项，因此造成甲方损失的由乙方赔偿。
9.2.13乙方须合理使用材料，在保证质量的情况下，按相应规范控制使用。
9.2.14乙方施工中须与其他劳务队积极配合，保护所有成品。
9.2.15如乙方人员使用甲方提供的宿舍，住宿按7人/间配置，凡按乙方人员分配房间超过数量的，甲方将按1000元/间/月（税金另计）向乙方收取房租，乙方必须每月按实缴纳水电费【线路损耗按装表计量实际量加10%损耗计（税金另计）】和空调使用费【按1.3元/间/天计（税金另计），未安装空调的此项不计】和房租给甲方。乙方每次向甲方请款时，甲方合同执行联系人可直接扣除乙方上月产生的房租、生活水电费及空调使用费，并按扣除后的金额申请进度款。
9.2.16对违章指挥，乙方有权拒绝服从。
9.2.17因乙方的材料及施工质量问题引起的返工、维修、更换、损失及工期的延误等造成的一切费用由乙方承担。
9.2.18乙方每批进场材料必须经甲方现场管理人员（或施工员）确认是否符合合同要求及工程所需，如不符合，一律不准进场并按甲方要求更换且不得因此延长工期，同时乙方每次向甲方承担违约金伍万元。 
9.2.19乙方确保本工程的工程质量和工程进度一次性满足合同要求，否则造成的一切损失由乙方承担且每次向甲方承担违约金伍万元。
9.2.20乙方已充分了解工程现场实际情况，确定第六章约定的合同单价/总价已包含处理现场各种因素导致的多次进退场、怠工、误工等不能正常开工情形的费用，甲方无需另行计费给乙方。
9.2.21乙方人员进场时须提供本工程所在地三甲医院出具的体检健康证明，否则甲方有权将无证人员驱逐出施工现场，且乙方须向甲方缴纳违约金每人每次200元。无论乙方是否提供，均须保证乙方人员身体健康，无妨碍从事工作的疾病和生理缺陷，符合进场及本工程工作要求。因乙方人员自身疾病或生理缺陷等原因导致的伤亡均由乙方承担全责，乙方不追究甲方责任及要求甲方承担任何费用。
9.2.22本合同履行过程中，乙方如进行企业名称变更，须及时书面通知甲方并随附工商登记主管部门核发的相应证明文件，否则甲方有权中止合同付款义务，直至乙方就该变更事宜提交有效证明文件并配合甲方完成对乙方主体身份的核验。如乙方自身主体被工商登记主管部门注销，甲方有权不履行合同付款义务且无须承担任何违约责任。
9.2.23乙方必须按照甲方书面确定的图纸、设计变更通知单施工，未经甲方书面同意而擅自施工的，无论是否影响本工程质量或工期，每次须支付违约金人民币壹万元给甲方，并负责因此导致的一切后果，同时甲方不补偿由此增加的费用，由此节约的费用（以甲方计算的为准）则由甲方享有。（因乙方擅自施工系单方变更合同的违约行为，节约的费用视同支付给甲方的违约金。）
9.2.24乙方原因导致的一切安全事故，属乙方责任，所有损失及费用由乙方承担。
9.2.25乙方人员在本合同履行期间所发生的所有安全事故，均由乙方承担所发生的全部费用及损失，对甲方造成损失的则由乙方赔偿甲方损失。
9.2.26乙方人员（包括乙方人员的家属、朋友等）在本项目地点发生的所有安全事故均与甲方无关，甲方不承担任何责任和费用，一切责任和费用由乙方承担。
9.2.27乙方负责本工程工作面上所用材料、机具、垃圾的清理，负责有机物垃圾的处置，做到工完场清且符合政府主管部门及甲方要求，相关费用已含于合同单价中。
9.2.28乙方的打桩、压桩施工记录必须每天报甲方、建设方、监理等签名确认，否则每发生一次按3000元支付违约金给甲方。
9.2.29非甲方原因导致的乙方人员在本合同履行期间发生的所有安全事故或其他伤亡情形（如中暑、猝死、药物过敏、食物中毒等），均由乙方承担所发生的全部费用及损失，对甲方造成损失的则由乙方赔偿。非甲乙双方原因导致的乙方人员安全事故，由乙方承担责任和费用，由甲方协助乙方与肇事者协调、协商。
9.2.30乙方应严格遵照甲方制订的施工进度计划开展具体施工工作，每 10 天必须到甲方项目部在《施工任务表》上签认施工任务并保证完成，违者主动接受相应的扣款处罚。
9.2.31合同有效期内，乙方须确保自身持续具备履行合同义务的合法资质资格（尤其须符合政府主管部门的要求），否则甲方有权：①自乙方不具备合法资质、资格之日起，乙方每日向甲方支付违约金人民币伍佰元，直至乙方恢复相关资质、资格；②甲方单方解除合同并收回所有已付款项。
第10章、 [bookmark: _Toc12475][bookmark: _Toc27498][bookmark: _Toc914]安全生产、文明施工要求
10.1乙方施工行为须符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准（有更新版本则按最新版本执行）、本项目所在地政府主管部门及甲方的安全生产、文明施工管理要求。
10.2乙方负责本工程工作面上所用材料、机具、垃圾的清理，做到工完场清，并自行负责有机物垃圾的处置，相关费用已含于第六章约定的合同单价/合同总价中，甲方无需另行计费给乙方。
10.3甲方应对乙方进场的施工人员进行安全教育。
10.4甲方不得违反《建设工程安全生产管理条例》的规定要求乙方违章施工。因甲方指挥失误导致的安全事故由甲方承担相应责任和费用。
10.5乙方应严格遵守《建设工程安全生产管理条例》及有关文件安全管理规定，组织安排工人施工，消除安全隐患。乙方保证甲方不承担任何因乙方原因导致的人身伤亡或财产损失或赔偿责任，保障甲方不承担任何因乙方及其人员引起的诉讼、控告、索赔责任及发生的相关费用，否则甲方的全部损失由乙方赔偿。
10.6乙方施工过程中，上道工序完成与下道工序必须进行工作面交接并以书面形式确认，甲方及相关单位签字确认的“工完场清交接单”作为工程进度款申请书及结算书的附件。
第11章、 [bookmark: _Toc8911][bookmark: _Toc23189][bookmark: _Toc23637][bookmark: _Toc8898][bookmark: _Toc7101]甲供材料设备
11.1乙方在施工现场使用各种资源都必须按甲方规定办理租用、借用、领用手续。
11.2乙方对周转材料、建筑材料和施工机具应做到限额合理使用、工完场清，对机具负责正常保养维护。
11.3损耗率：
11.3.1混凝土损耗率不得超过1%，钢筋损耗率不得超过1%，如超过，乙方对超出部分按施工当期同品牌、同品种、同级别、同规格材料市场价格的200％赔偿甲方。
11.3.2其他：/ 。
11.4乙方配合甲方制定本工程甲供材料需求计划，须提前十个工作日将领用甲供材料计划书面交甲方项目经理审批，经甲方项目经理审批后方可到甲方仓库领取。
11.5乙方指定现场负责人领料。乙方现场负责人须填写由甲方提供的“XXX材料签收单”（材料签收单格式以甲方项目部确定的为准），材料签收单上必须有乙方现场负责人、甲方仓管员、甲方项目经理三人签字，且乙方现场负责人、甲方仓管员和甲方项目经理各执一份存档，本工程完工后作为乙方材料损耗计量和结算依据，领料工作按甲方材料验收签收流程及相关管理规定执行。
11.6甲方供应的不合格材料不得用于本工程，乙方领料时有检验义务和退回不合格材料的权利。因使用甲供不合格材料造成的质量或工期延误问题，乙方负一定责任并承担费用（按不合格材料所致损失总额的10%承担费用），不得推脱。
第12章、 [bookmark: _Toc26551][bookmark: _Toc18848][bookmark: _Toc24023]验收及保修
12.1
本工程任一组团内容全部完工，乙方自检符合质量要求后提请甲方及建设方组织验收，经建设行政主管部门、监理、甲方及建设方验收合格后，移交给建设方使用之日为本工程该组团内容完工之日。
本工程全部完工，乙方自检符合质量要求后提请甲方及建设方组织验收，经建设行政主管部门、监理、甲方及建设方验收合格后，移交给建设方使用之日为本工程完工之日。
12.2本工程保修期内，乙方对本工程出现的质量问题免费进行维修或更换；保修内容包括合同价款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证或双方或多方会议纪要约定的全部内容；凡因乙方原因造成的质量事故和缺陷，如本工程各部位、部件、整体或单件的损坏、脱落、开裂、变形等，均由乙方无偿保修。本工程任一组团内容/全部内容的保修期为设计文件规定的该工程的合理使用年限（政府有更长保修期限规定的，从其规定），保修期从本工程该组团内容/全部内容经甲方及建设方验收合格后，移交给建设方使用之日起计。
12.3保修期内，本工程如因乙方原因出现质量问题，乙方须在接到甲方通知后24小时内派人到达现场处理解决，否则甲方有权自行或委托第三方处理，乙方承担相关费用、责任并向甲方支付违约金一万元/次；如发生的问题或事故系乙方导致或属于乙方保修内容，甲方所耗费用有权从乙方的质保金中扣除，不足部分由乙方在甲方发出书面通知之日起10个日历天内支付；如非乙方原因所致，乙方仍应提供维修服务，但费用经双方商定后由责任方承担。
12.4 保修期内若发生上述乙方原因所导致的质量问题，乙方须赔偿甲方因此造成的一切损失。
12.5 工程保修期满前，若出现质量问题需要进行鉴定的，相关费用由乙方负责。
12.6 保修期最后一周内，甲乙双方对本工程内容进行全面检查。乙方自费负责对检查中发现的问题予以及时处理和解决。乙方解决了检查发现的所有问题后，凭甲方签发的“保修合格证明”收取质保金。 
第13章、 [bookmark: _Toc11721][bookmark: _Toc18983][bookmark: _Toc25473]保险
13.1由于不可抗力、自然灾害或意外事故等情形造成在本项目的乙方人员出险时，甲方如已办理本项目“建筑工程社会保险--工伤保险”且乙方向甲方申报工伤得到甲方确认的，乙方则须及时向甲方提交索赔资料并签订《出险声明函》（格式详见附件），同时配合保险公司调查并无条件接受保险公司的处理结果。甲方确认乙方申报的工伤仅指甲方将为乙方伤亡者申报保险，其伤亡的责任和费用由乙方承担。如本工程因乙方原因出现损失、损害或损坏，乙方须立即修复、补救及更换或维修任何受破坏或损坏之部位，同时按甲方要求清理及弃置任何残骸。
13.2乙方须为其属下人员、财产、现场各种施工设施、设备、材料购买保险，相关费用已含在本合同约定的合同价格中无需甲方另行支付给乙方。因各种原因导致乙方需要延长保险期所需增加的保险费由乙方自行承担，其费用已包含在本合同约定价格内，乙方人员或因乙方原因造成任何事故(包括第三方人员在内)导致的损失、赔偿、补偿等责任和费用由乙方承担。
13.3甲乙双方在签订各自的保险合同时，其第三方责任险应将对方互相视为第三方。
13.4乙方须对本工程涉及的乙方人员购买人身意外伤害险等保险，保额不低于死亡赔偿人民币100万元/人及伤害赔偿人民币15万元/人，相关费用已含于本合同约定的合同价中甲方无需另行支付给乙方。乙方须自保险合同生效之日起5个日历天内将保险合同复印件（加盖乙方公章）提交甲方项目部留存。
13.5无论甲乙任何一方有无按照本合同约定办理相关保险事宜，乙方人员或因乙方原因导致在本项目范围内发生的伤亡事故，均由乙方承担责任和费用。
第14章、 [bookmark: _Toc12559][bookmark: _Toc31086][bookmark: _Toc7926][bookmark: _Toc30883][bookmark: _Toc14726]奖罚条款
14.1奖励
14.1.1如乙方施工的产品质量优质，施工进度快，安全生产、文明施工达标，作业队伍整体形象受各方好评且有下列情况之一的，甲方给予乙方一定的奖励（奖励额度按有关规定执行，最终解释权在甲方，甲方亦有权取消奖励，本条款不视为甲方对乙方作出的承诺）：
14.1.1.1甲方组织的各类检查验收中，乙方组建的施工队伍被评为优质作业队。
14.1.1.2乙方负责施工的成品受到省、市有关部门表彰。
14.1.1.3乙方负责施工的成品受到建设方、监理好评。
14.1.1.4特定情况下，由于乙方的主观努力使甲方避免遭受巨大损失。
14.1.1.5乙方工人安全生产、文明施工、节约用料、质量优、进度快。
14.2惩罚
14.2.1如乙方出现下列任一情况，甲方有权单方解除本合同，并在乙方全部人员退场后仅按乙方已完成经甲方验收合格工程量对应结算价的20%结算，同时乙方赔偿甲方损失（包括但不限于因工期延误而使得甲方对建设方承担的违约责任、损失赔偿责任等）：
14.2.1.1乙方在质量、进度、安全、管理等方面经甲方三次警告或处罚后仍不能明显改善；
14.2.1.2乙方将本工程以各种形式转包、分包给他人。
14.2.2因下列情况导致的甲方损失均由乙方赔偿（包括但不限于因逾期完工而使得甲方对建设方承担的违约责任、损失赔偿责任等）：
①因乙方施工质量事故造成的损失；
②因乙方中途退场造成的损失。
14.2.3因乙方导致工程质量或工期达不到合同要求或使用材料用量超标的，均属乙方违约，甲方有权单方解除合同且不付款，同时乙方承担由此造成的损失责任及费用。
14.2.4乙方或其人员有下列情况之一的，造成甲方损失的由乙方全额赔偿甲方，同时甲方有权对乙方采取每人或每次收取违约金伍佰至叁万元的措施：
14.2.4.1隐蔽工程一次验收不合格；
14.2.4.2不能按甲方确定的周进度计划完成施工作业延误工期一天；
14.2.4.3出现因质量、安全不满足本合同约定需整改；
14.2.4.4聚众赌博，影响他人休息；
14.2.4.5聚众闹事、打人、打架、偷抢行为；
14.2.4.6容留非本工程现场人员在本项目宿舍住宿；
14.2.4.7不按甲方要求加班或人员不足导致延误工期一天；
14.2.4.8浪费材料、损坏机具或破坏其它设施及成品；
14.2.4.9在生活区存放易燃易爆物品或其它危险品；
14.2.4.10收留、聘用未成年人；（罚款的同时驱逐未成年人离开本项目）
14.2.4.11在宿舍内做饭、使用大功率电器设备，如电磁炉、电饭煲、电热棒等。
14.2.5乙方或其人员有下列情况之一的，造成甲方损失的由乙方全额赔偿给甲方，同时，甲方有权对乙方采取每人或每次收取违约金拾至叁万元的措施：
14.2.5.1管理人员未经甲方同意离开工地两天以内；
14.2.5.2未戴好安全帽、穿拖鞋或赤脚、赤膊进入作业区；
14.2.5.3不戴工卡上岗；
14.2.5.4施工人员进场三天内不办理工作卡；
14.2.5.5未经甲方批准擅带家属及小孩进入施工现场或在宿舍居住；
14.2.5.6工棚内乱拉乱接电线，违反生活区管理制度；
14.2.5.7宿舍卫生不合格；
14.2.5.8材料、机具未按甲方要求堆放，建筑垃圾未按甲方要求处理，随地大小便，随意吸烟，在墙上乱涂乱画。
14.2.5.9乙方人员、车辆必须无条件接受甲方门岗保卫检查。
第15章、 [bookmark: _Toc28593][bookmark: _Toc6486][bookmark: _Toc20613][bookmark: _Toc12734][bookmark: _Toc27044]违约条款
15.1乙方延迟开工或不能按合同约定的工期完成本工程任一节点内容的，每延迟一个日历天，乙方向甲方支付违约金人民币壹万元整，延迟超过三个日历天的，甲方有权单方解除合同，已完工工程无偿归甲方，甲方无需支付工程款并有权委托其他单位继续完成本工程；乙方还需按合同暂定总价/合同总价的20%支付违约金并按甲方要求准时退场，每延迟一个日历天退场，乙方向甲方另行支付违约金人民币壹万元整，甲方的损失（包括但不限于因逾期而使得甲方需对建设方承担的违约责任、损失赔偿责任等）由乙方赔偿。
   15.2乙方原因造成本工程质量达不到约定的质量标准的，乙方无条件返工至合格为止。甲方要求之日起3个日历天内，乙方仍未采取有效返工措施或未在甲方要求的期限内完成整改并通过甲方验收的，每延迟一个日历天，乙方向甲方支付违约金人民币壹万元整并赔偿甲方损失（包括但不限于因逾期完工而使得甲方需对建设方承担的违约责任、损失赔偿责任等），同时甲方有权：①单方解除合同并要求乙方期限内无条件撤场，乙方向甲方支付金额等于合同暂定总价/合同总价20%的违约金和赔偿甲方全部损失，已完工工程无偿归甲方，甲方无需支付工程款；②另行委托其他单位对本工程进行返修，乙方须无条件接受并配合，由此产生的一切费用乙方承担。
15.3经甲方验核达不到约定质量标准的检验批（分项或分部），甲方有权对乙方按相应检验批的工程量处以相当于合同暂定总价/合同总价5%的违约金处理，如果甲方被政府部门或建设方处罚而需承担违约、赔偿责任或费用的，则由乙方全部承担，同时甲方保留对乙方追偿的权利。
   15.4合同履行期间，因乙方原因造成甲方或本工程或本项目被政府部门停工、整改导致扣分的，按贰万元/分由乙方支付给甲方（甲方亦可从任意合同款中扣款）。
15.5乙方及其人员、供应商不得以任何理由去政府部门上访、投诉，不得去建设方投诉、静坐，否则视情节轻重向甲方支付违约金壹万至壹拾万元/次。
   15.6乙方无正当理由停工或不履行合同或拖延工期或不能正常开展工作连续3天以上或无力将本工程顺利开展下去的，甲方有权单方解除合同且对乙方按合同暂定总价/合同总价的20%收取违约金，乙方则按甲方要求限时退场。
   15.7乙方未及时发放工人工资或及时支付货款，导致影响甲方或本项目或本工程的，甲方有权对乙方进行处罚，每发生一次劳资纠纷或货款纠纷事件，乙方向甲方另行支付违约金叁万元。若因乙方拖欠工人工资或货款，导致媒体曝光或政府部门介入的，乙方另向甲方支付违约金不少于壹拾万元/次。
15.8凡乙方发生偷工减料行为，甲方视情节轻重计收乙方贰万至壹拾万元/次的违约金。
15.9乙方出现上述第15.1条~第15.8条所述任一行为或未履行合同任一义务的，均属乙方严重违约，乙方除按上述条款承担包括但不限于以上所述的违约责任外，甲方可随时单方解除本合同，所产生的损失由乙方赔偿甲方。
   15.10因建设方、设计变更或非甲方原因导致本合同不能履行的，甲、乙双方互不追究违约责任，按照乙方已完成且经甲方验收合格的工程量进行结算，同时双方各自承担自身损失。
15.11乙方不得因停工损失向甲方索赔，同意不追究甲方在本合同履行过程中因付款延迟、停工而产生的违约责任。
15.12乙方应支付的赔偿及违约金，甲方有权从应付未付款中直接扣除。货款不足以支付违约金的由乙方在甲方规定期限内另行缴纳。
15.13基于本项目的特殊性，乙方已充分了解其责任义务并自愿承担相应风险，合同所约定的违约金标准经双方友好协商确定，乙方同意日后不得对违约金标准提出任何主张或抗辩。
15.14在本合同履行过程中，非乙方原因造成施工质量、安全文明等无法满足甲方及规范要求的，乙方须提供不属于其责任的证明并得到甲方的书面认可，否则视为乙方违约，相关责任及全部费用和损失由乙方承担。
15.15合同履行期间，如建设方因施工质量问题对甲方进行处罚扣款，甲方则以建设方处罚甲方的金额为基数，处罚乙方2倍以上。
第16章、 [bookmark: _Toc2734][bookmark: _Toc20177][bookmark: _Toc10430][bookmark: _Toc1085][bookmark: _Toc5872]廉洁条款
16.1乙方在与甲方合作期间（包括本合同招标、签订、履行期间），不得向甲方职员提供请吃、送礼、旅游、色情服务、行贿、回扣或其他好处，如有违反，乙方每次向甲方支付合同暂定总价/合同总价的10％作为违约金（甲方可从任意一笔合同款中扣款），造成甲方经济或其他损失的，乙方全额赔偿甲方。
16.2甲乙双方管理人员有权拒绝执行合同以外的违法要求。甲方发现乙方向甲方人员或甲方委托的其他人员行贿或输送不正当利益的，甲方有权对乙方进行处罚并单方解除合同，对所发生的工程量/工作量不予结算及不支付费用。
16.3 如甲方发现乙方可能存在违反本廉洁条款的行为时，甲方有权暂扣违约金/争议工程款/处罚款等对应等额的工程款，直至调查完毕后根据调查结果再作处理，甲方暂不付款的行为不视为甲方违约。
第17章、 [bookmark: _Toc1980][bookmark: _Toc15001][bookmark: _Toc18674][bookmark: _Toc11790][bookmark: _Toc7932]其他 
17.1甲乙双方联系人
17.1.1甲方指定 丁滔 为本合同的甲方执行联系人，联系电话： 18980555693 ，未经甲方加盖公章确认，甲方项目负责人及执行联系人、签约代表及其他职员均无权代表甲方做出减损、放弃甲方权利、乙方义务、乙方责任的行为，也无权做出增加甲方义务的行为。甲方对乙方发出的业务通知等文件，须经甲方项目负责人及执行联系人签名并加盖项目章（项目章样式详见本合同附件）方为有效，否则为无效文件，仅盖章或者签名的文件亦无效。甲方项目负责人、执行联系人变更的，甲方将以书面形式通知乙方。
17.1.2乙方指定   （身份证号码：   ；手机号码：   ）为本合同的乙方授权代表，本合同有效期内其为乙方授权处理与本合同相关事项的执行人，负责与甲方公司总部办理相关事务（如负责双方来往函件签收、签字、验收、确定增减合同款、确定结算金额、领款、签收并签认甲方对乙方违约行为作出的处理通知等行为）。
17.1.3乙方指定   （身份证号码：   ；手机号码：   ）为本合同的乙方现场负责人，本合同有效期内其为乙方授权处理本项目施工现场相关事项执行人，负责与甲方项目现场的工作签认、安排等全部事务。现场负责人必须常驻本项目施工现场。
乙方对乙方授权代表及乙方现场负责人的行为均予认可并承担一切责任。乙方如需更换授权或现场负责人，应提前三个工作日书面报经甲方同意，否则不得更换。
17.2甲方编制的《施工交楼标准》、《常见建筑工程质量通病的标准化施工细则》、《隐蔽工程管理制度》、《商品混凝土、砂浆验收管理制度》为本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力，乙方须照章施工。
17.3本合同条款互为矛盾的，按最有利于甲方的条款执行。
17.4本合同未尽事宜，须经甲乙双方协商一致后签订补充协议进行明确。补充协议与本合同具有同等法律效力。
17.5与本合同相关的争议，甲乙双方应首先友好协商解决，协商不成则由任一方提交甲方所在地的人民法院诉讼处理。法院送达的文书以合同签章处所列地址为有效地址，以邮寄方式送达的，通过邮政特快专递寄出第三日视为送达。
17.6乙方违反本合同约定给甲方造成损失的，须按本合同约定承担违约责任外，甲方有权直接从应付合同款中直接扣除乙方应承担的违约金、罚款等费用，如所扣款额不足补偿甲方损失，乙方在甲方通知之日起七个日历天内补齐差额给甲方，且甲方向乙方追偿责任所产生的律师费、诉讼费、鉴定费、财产保全担保费等费用由乙方全额承担。
17.7本合同一式二份，甲乙双方各执一份，均具同等效力。
17.8本合同自甲乙双方签字、加盖公章（或合同章）之日起生效，双方履行完合同义务、责任之日起终止。
【以下无正文】
[bookmark: _Toc30304]
合同附件：
附件一《报价清单》；
[bookmark: _Toc25964][bookmark: _Toc4984][bookmark: _Toc16590]附件二《工完场清交接单》格式；
[bookmark: _Toc29089][bookmark: _Toc21031][bookmark: _Toc2953]附件三《出险声明函》格式；
[bookmark: _Toc28959]附件四《分包签证确认单》格式；
[bookmark: _Toc27744][bookmark: _Toc1503]附件五《分项工程/认质认价申报审批表》格式；
附件六《工程结算支付证明单》格式；
附件七《项目用章样式》；
附件八《工人工资发放承诺书》格式；
附件九《施工图纸》（另页）。
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电  话：0769-22311322                    电  话: 
[bookmark: _Toc21850][bookmark: _Toc20415][bookmark: _Toc22003]（甲方人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害乙方合法权益的行为，乙方可拨打投诉专线18688665878或发邮件至投诉邮箱：zhglzx@nanfeng.cn，也可至广东省东莞市南城街道鸿福路106号南峰中心17楼综合管理中心办公室面告。）




附件一
	工程量清单

	工程名称：东莞市常平环保专业基地A4-02地块印花及洗水项目-桩基工程

	序号
	名称
	单位
	分包形式
	工程量
	合同单价
	含税
综合合价
	备注

	1
	静压沉桩-预应力管桩-φ500mm（PHC-AB500（125）-GB13476），混凝土等级不低于C60，抗渗等级不低于P12，--1号厂房
	m
	包工、包机械
	4248.00 
	
	
	按桩入土长度计算（桩尖长度不计）

	2
	静压沉桩-预应力管桩-φ500mm（PHC-AB500（125）-GB13476），混凝土等级不低于C60，抗渗等级不低于P12）--2号厂房
	m
	包工、包机械
	6682.50 
	
	
	按桩入土长度计算（桩尖长度不计）

	3
	静压沉桩-预应力管桩-φ500mm（PHC-AB500（125）-GB13476），混凝土等级不低于C60，抗渗等级不低于P12）--3号厂房
	m
	包工、包机械
	3382.50 
	
	
	按桩入土长度计算（桩尖长度不计）

	4
	静压沉桩-预应力管桩-φ500mm（PHC-AB500a（125）-GB13476）,抗拔承载250KN，混凝土等级不低于C60，抗渗等级不低于P12）--3号厂房
	m
	包工、包机械
	594.00 
	
	
	按桩入土长度计算（桩尖长度不计）

	5
	送桩费
	m
	包工、包机械
	715.65 
	
	
	按实结算

	
	合  计
	元
	
	
	
	
	

	注：1、以上价格为综合含税价，开具票面  %增值税专用发票（税率按国家政策执行，造价随之调整）。
    2、以上工程量暂定，单价含进退场费、桩尖、接桩、凿桩等费用。
    3、其余包含施工内容详见合同条款。




[bookmark: _Toc17688][bookmark: _Toc32457][bookmark: _Toc16020][bookmark: _Toc29561]

附件二
	[image: ]
	
	
	

	工完场清交接单
              
                                                                                             

	                                                          填表日期：     年    月    日

	工程名称
	
	移交部位
	

	1、移交合格内容

2、移交时间
	
	1、甩项部位

2、甩项内容

3、计划移交时间
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	移交单位
	
	移交人及电话
	

	接收单位                                                                                                                                                                  
	
	接收人及电话
	

	项目部组织及参加人员                                                          
	

	注：1、本表一式三份交接单位及项目部各执一份，本表格签字完善后作为分包单位申请工程进度款的依据。2、移交人和接收人均为合同约定的现场负责人。

	



[bookmark: _Toc31823]
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附件三
出 险 声 明 函 
           
致：东莞市中泰建安工程有限公司（以下简称“贵司”）
贵我双方于     年  月   日签订了              项目《       工程施工合同》（合同编号：        ，以下简称“本项目”），现我司员工在本项目施工时发生了安全事故，我司特作如下声明：
1.我司员工姓名：      ，身份证号码：                   ，
在贵司                            项目从事      工作，于   年  月   日   分左右，发生了······（具体事故经过描述） 。
2.我司员工     与贵司之间不存在劳动合同关系，即使贵司为配合我司办理“建筑工程社会保险--工伤保险”的赔付以及社保机构要求出具关于我司员工     的《解除劳动关系协议》、《劳动合同》等文件，也不意味着贵司与我司员工        建立了劳动关系，我司仍需按劳动合同承担该员工雇用期间应承担的用人责任。
3.我司现恳请贵司按国家政策为我司员工       在本项目申报工伤，无论此次事件能否认定工伤，在此我司郑重声明：此次事件若能认定为工伤，在取得国家社保医疗保险赔偿部分后，我司不再以任何形式、任何理由向贵司主张超社保赔付的医疗费用、一次性就业补助金等其他任何经济补偿，并保证约束我司员工     不向贵司主张上述经济补偿；如社保部门不予认定为工伤，由此事件引起的一切费用及责任由我司自行解决。
4.若我司员工     以贵司作为用人单位，要求贵司承担用人单位义务（社保、公积金、工资等）、用人单位责任（经济补偿金、一次性就业补助金等）而向社保机构投诉、提起争议仲裁或诉讼，根据相关机构的要求或生效裁决需要贵司支付费用的，本次工伤/亡事故处理全过程产生的所有费用由我司自愿承担，对贵司造成损失的我司赔偿全部损失，且我司自愿向贵司支付本次工伤/亡事故全部费用1.5倍违约金。
特此声明！
                                  
                                
[bookmark: _Toc20335][bookmark: _Toc22210][bookmark: _Toc15015][bookmark: _Toc597]                     声明单位：（全名称并盖公章） 
[bookmark: _Toc26267][bookmark: _Toc4550][bookmark: _Toc27508][bookmark: _Toc17551]    法人签章：
电    话：                                                                                     
[bookmark: _Toc31751][bookmark: _Toc1599][bookmark: _Toc1008][bookmark: _Toc28377]                   日    期：     年  月  日  
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附件四
	分包签证确认单
	工程名称：                                分包工程名称： 

	分包单位：                              填表日期：                 编号：  

	□减少项目       □增加项目    □变更     □点工    □机械台班     □其它

	施工部位
	

	费用承担单位
	

	与建设单位是否办理签证  是  签证编号：                               否

	签证情况说明（签证原因、工作内容、完成工程量）：

	

	

	

	

	

	

	

	分包方
	承包方

	分包单位确认（签字盖章）：
	现场施工员意见：

签字：                  日期：

	
	项目副经理意见：


签字：                  日期：

	
	技术负责人意见（对工作内容及工程量见证）：


签字：                  日期：

	
	项目成本管理员意见：


签字：                  日期：

	
	项目经理意见：


签字：                  日期：

	注：通知单、工程变更(联系)单、工程量审核表、图像资料（事前、事中、事后）及其它相关依据附后；一式二份原件，项目成本管理员和分包单位各一份。
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[image: ]附件五
分项工程/认质认价申报审批表

附件六

  工程结算支付证明单
（参考格式）

	序号
	结算明细

	1
	工程名称：

	2
	单位名称：

	3
	合同单位负责人:

	4
	合同编号：

	5
	合同总价：     元

	6
	结算总价：     元

	7
	累计已收款：   元        截止日期：202  年  月  日

	8
	未付款：       元






                               ***有限公司(加盖公章)
                                   202  年  月  日





附件七

  项目用章样式

[image: ]
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附件八
工人工资发放承诺书
致：东莞市中泰建安工程有限公司
1、 我司与贵司于****年**月**日签订了《*****合同》(以下简称“施工合同”），合同约定由我司承接贵司****项目工程***分项工程（以下简称“该工程”），该工程合同价****元，其中工人工资共计约***元。
2、 目前该工程在施工过程中  结算过程中。现我司申请贵司向我司支付    年    月份工程款共计**** 元，大写： **** 元。我司承诺累计已发放工人工资***元，占该项目工人工资的       %，并承诺在收到上述工程进度款后**日内，向我司履行施工合同中合作的所有施工工人（名单及支付金额详见附件）支付其工资 **** 元，占该项目工人工资** %。
3、 若我司不按本承诺书分配其款项而拖欠支付以上费用，导致出现本项目分包工程工人因欠薪去政府相关部门上访、投诉、静坐、非法讨要工资，在贵司相关场所非法集结讨要工资、阻碍现场施工等不良行为，属我司严重违约，我司愿意按以下方式进行处理：
1、 我司愿意由贵司直接代为支付本项目拖欠的工人工资，并按代付工资总额的50%向贵司支付手续费。每发生一次劳资纠纷事件，或因我司拖欠工人工资而导致媒体曝光或政府部门介入的，我司按合同约定承担违约责任及向贵司支付相应违约金。以上费用贵司有权在我司任一工程进度款/结算款中扣除，剩余工程款不足扣除上述费用的，由我司另行支付并承担因此给贵司造成的全部损失及费用，我司法定代表人XXX和实际控制人XXX自愿对上述所有费用承担连带清偿责任。
2、 我司负责相应的善后工作及消除对甲方造成的不良影响。
4、 我司保证该工程完工后**日内，将该工程的工人工资全部结清给所有工人，否则，我司同意贵司暂不向我司支付结算工程款且不给我司办理结算，并同意贵司按上述第三条中的第1、第2条进行处理。
5、 担保
本人（法定代表人） **** （身份证号： ****** ）、本人（实际控制人）**** （身份证号： ****** ）同意就 **** 公司履行本承诺书，自愿无条件向****公司提供连带担保责任。
特此承诺！
附件：担保人身份证复印件正反面，《施工工人名单及支付金额》。

承诺单位（盖章）：*******公司
             担保人（签字）：
                                          日   期：****年**月**日
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