

麻涌豪丰北侧 7 地块电缆沟检查口升级改造工程

内容概要

- 1、项目名称：麻涌豪丰北侧 7 地块（A03-02/03/04/05 地块、A02-06/08 及 B02-05 地块）
- 工期：计划 2023 年 5 月 15 日至 2023 年 6 月 4 日完成，工期 20 天，具体以甲方要求为准。
- 2、对麻涌豪丰北侧 7 地块电缆沟检查口进行升级改造，符合图纸及甲方施工要求，具体工程量如下（详见附件图纸）：

①集水井（2 个钢盖板）	21 个	尺寸 1.4m*1.6m 宽
②电缆井（3 个钢盖板）	78 个	尺寸 1.9m*1.6m 宽
③电缆井（4 个钢盖板）	6 个	尺寸 2.4m*1.6m 宽

麻涌豪丰 7 地块电缆沟增加角钢工程量		
1、A03-04 地块		
①电缆井（3 个盖板）	6 个	
②集水井（2 个盖板）	3 个	
2、A03-05 地块		
①电缆井（3 个盖板）	11 个	
②集水井（2 个盖板）	3 个	
3、A03-03 地块		
①电缆井（3 个盖板）	5 个	
②集水井（2 个盖板）	2 个	
4、A02-06/08 地块		
①电缆井（3 个盖板）	28 个	
②集水井（2 个盖板）	7 个	
③电缆井（4 个盖板）	4 个	
5、B02-05 地块		
①电缆井（3 个盖板）	28 个	
②集水井（2 个盖板）	6 个	
③电缆井（4 个盖板）	2 个	
合计：		
①集水井（2 个盖板）	21 个	
②电缆井（3 个盖板）	78 个	
③电缆井（4 个盖板）	6 个	